



COMUNE DI GINOSA

Provincia di Taranto

Regione Puglia

Interventi di miglioramento sui recapiti
finali costituiti da CISNS e dal suolo -
Rinaturalizzazione del canale
Galaso-Marinella, recapito finale
dell' agglomerato urbano di Ginosola Marina

PROGETTO DEFINITIVO

Quadro economico

ELABORATO	DATA
21	marzo 2013
REDAZIONE	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
ing. Giorgio ZUCCARO	geom. Vincenzo MALAGNINI

Quadro economico

Cod.	Descrizione	Importo	Importo totale
A1	Importo lavori	646'121.37 €	
A2	Oneri per la sicurezza	32'306.07 €	
A	Totale lavori		678'427.44 €
B1	Rilievi, accertamenti ed indagini (IVA inclusa)	50'000.00 €	
B2	Spese tecniche	115'332.66 €	
B3	CNPAIA al 4% su B2	4'613.31 €	
B4	Incentivo art. 90-92 del Dlgs. 163/2006	13'568.55 €	
B5	Imprevisti	33'921.37 €	
B6	Arrotondamenti	216.55 €	
B7	Pubblicità (IVA inclusa)	3'000.00 €	
B8	Commissioni e collaudi (IVA e CAP inclusi)	30'000.00 €	
B9	IVA al 21% su A+B2+B3	167'658.42 €	
B10	Acquisizione di aree	261.70 €	
B11	Allacciamento ai pubblici servizi (IVA inclusa)	3'000.00 €	
B	Totale somme a disposizione dell' Amministrazione		421'572.56 €

Totale generale

1'100'000.00 €