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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

LAVORI A MISURA  (SpCat 1)
CATEGORIA OS21  (Cat 1)

1 / 1 Struttura metallica per puntellatura di volte o solai costituita da
1 orditura in tubolari metallici tipo giunto-tubo, tavole e tavoloni di

ripartizione a pavimento e a soffitto, puntelli metallici con basi
regolabili poste ad interasse nei due sensi max a mt. 1,80, compreso
collegamento e controventatura dei puntelli, smontaggio finale ed ogni
altro onere e magistero, in opera per tutta la durata dei lavori, escluse
le sole centinature, da misurarsi a mc. v.p.p. di struttura puntellata.
(per il primo mese o frazione)

283,14

SOMMANO m3 283,14 18,98 5´374,00

2 / 2 Struttura metallica per puntellatura di volte o solai costituita da
2 orditura n tubolari metallici tipo giunto-tubo, tavole e tavoloni di

ripartizione a pavimento e a soffitto, puntelli metallici con basi
regolabili poste ad interasse nei due sensi max a mt. 1,80, compreso
collegamento e controventatura dei puntelli, smontaggio finale ed ogni
altro onere e magistero, in opera per tutta la durata dei lavori, escluse
le sole centinature, da misurarsi a mc. v.p.p. di struttura puntellata.
(per i mesi successivo al 1° o frazione)
(par.ug.=7*283,14) 1981,98 1´981,98

SOMMANO m3 1´981,98 6,90 13´675,66

3 / 3 Puntellatura  di  strutture  in  genere,  costituita  da  ritti,  tavole,
R 02.06a fasce,  gattelli,  croci  e  simili,  in  opera  al  coperto  ,  computata  per

lo  sviluppo  di  superficie  interessata, compreso ogni altro onere
necessario:
- Puntellatura di strutture per  6 mesi o frazione a valle di Via Cortina

91,00

SOMMANO m2 91,00 28,30 2´575,30

4 / 4 Esecuzione di recinzione provvisionale di cantiere sui confini dell'area
3 destinata alla costruzione, con lamiere ondulate, o rete metallica a

pannelli modulari assemblabili di altezza non inferiore a m 2.00 con
sostegni montanti in paletti di legno o ferro infissi nel terreno.
Completa delle necessarie controventature, sottomisure di abete,
legature con filo di ferro,  segnalazioni luminose diurne e notturne e
tabelle segnaletiche.Compreso lo sfrido dei materiali, il trasporto, lo
scarico dall'automezzo, l'accatastamento, l'avvicinamento al luogo di
posa di tutti i materiali necessari, la rimozione al termine dei lavori, lo
sgombero dei materiali, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

540,00

SOMMANO m2 540,00 18,98 10´249,20

5 / 5 Barriera di sicurezza per spartitraffico tipo New Jersey monofilare o
4 bifilare di classe H4 secondo la classificazione del DM n.223 del 18/

02/92 e successive modifiche, realizzata in moduli prefabbricati in
calcestruzzo posati in opera con  barre Diwidag incluso ogni onere e
tutti i componenti per assicurare il rispetto delle normative. Sostituita
con blocchi in CLS di dimensioni 100x100x100
(par.ug.=60,00+60) 120,00 120,00

SOMMANO ml 120,00 136,78 16´413,60

6 / 6 Demolizione totale o parziale di murature di tufo, pietrame in genere,

COMMITTENTE: COMUNE DI GINOSA

A   R I P O R T A R E 48´287,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 48´287,76

E 02.05a mattoni  pieni  o  in calcestruzzo,  effettuata  a  mano  e  con  mezzi
meccanici,  in  qualsiasi  condizione, altezza o profondità, compreso
l'onere per il calo o l'innalzamento  dei materiali di risulta con
successivo carico su automezzo, tagli anche a fiamma  ossidrica  dei
ferri,  cernita  dei  materiali,  accatastamenti,  impiego  di  mezzi
d'opera  adeguati  alla  mole  delle  strutture  da  demolire,  l'adozione
di  tutti  gli  accorgimenti  atti  a  tutelare  l'incolumità  degli  operai  e
del  pubblico,  le  segnalazioni  diurne  e  notturne,  e  gli  oneri  per  la
chiusura  della  viabilità  circostante  l'opera  le  opere  d  stuoie  e
lamiera  per  ripari,  recinzioni  etc.  e  quant'altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.  Valutato per la cubatura
effettiva delle parti demolite:
- eseguito con  l'uso di piccoli mezzi meccanici

332,00

SOMMANO m3 332,00 65,00 21´580,00

7 / 7 Demolizione controllata dei monoliti ribaltati con taglio a catena
5 diamantata, o uso di espansivi in foro, o altri mezzi meccanici eslcuso

martello demolitore, con riduzione della pezzatura e ribaltamento
controllato nella parte centrale del versante per i due monoliti in
calcarenite. Esegiuto con rotofresatura applicata a miniescavatore

551,58

SOMMANO m3 551,58 74,75 41´230,61

8 / 10 Puntellatura chiesa rupestre per il peruiodo di rimozione dei detriti (14
7 gg)

150,00

SOMMANO m2 150,00 30,48 4´572,00

9 / 11 Fornitura  in  opera  di  tiranti  in  acciaio  armonico  per  cavi
R 07.42e scorrevoli,  in  fili,  trecce  o  trefoli    protetti  entro  perfori  in

muratura.  Compreso:  gli  sfridi,  il  tiraggio con idonea attrezzatura,
incluso le testate di ancoraggio e dei ponteggi  e ponti di servizio,
compreso altresì ogni altra opera per dare il lavoro finito a  perfetta
regola d'arte:
- Trefolo da 0,6 pollici con guaina per lunghezze da ml. 10,1 a ml.
20,00

40,00

SOMMANO ml 40,00 10,08 403,20

10 / 14 Posa  in  opera  di  muratura  retta  in  elevato  per  soprafondazioni
NP 04 eseguita  con il recupero dei   blocchetti  di  tufo  squadrati esistenti in

loco ,  delle  dimensioni correnti, data in opera con malta comune o
cementizia e giunti non  eccedenti lo spessore di cm 2, a qualsiasi
altezza. Compresa l'eventuale cernita  dei blocchetti, la formazione di
architravi, spallette, riseghe, ammorsature, lo  sfrido, il trasporto, lo
scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto,
l'avvicinamento  al  luogo  di  posa  e  quant'altro  occorre  per  dare
l'opera  completa a perfetta regola d'arte. Muratura di tufo di spessore
superiore  ad 1 testa.

45,62

SOMMANO m3 45,62 159,00 7´253,58

11 / 15 Fornitura  di  blocchi di tufo per realizzazione di muratura  retta  in
NP 05 elevato  per  soprafondazioni  eseguita  con  blocchetti  di  tufo

squadrati, compreso il trasporto, lo scarico dall'automezzo,
l'accatastamento e  quant'altro  occorre  per  dare  l'opera  completa a
perfetta regola d'arte. Muratura di tufo di spessore superiore  ad 1
testa.

19,92

COMMITTENTE: COMUNE DI GINOSA

A   R I P O R T A R E 19,92 123´327,15
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19,92 123´327,15

SOMMANO m3 19,92 60,00 1´195,20

12 / 49 Fornitura  di  blocchi di tufo per realizzazione di muratura  retta  in
NP 05 elevato  per  soprafondazioni  eseguita  con  blocchetti  di  tufo

squadrati, compreso il trasporto, lo scarico dall'automezzo,
l'accatastamento e  quant'altro  occorre  per  dare  l'opera  completa a
perfetta regola d'arte. Muratura di tufo di spessore superiore  ad 1
testa.
muratura recinzione parte terminale via Burrone 4,00 0,250 3,000 3,00

SOMMANO m3 3,00 60,00 180,00

13 / 50 Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere per scale e
E.010.007 terrazzi, recinzioni, balconi, grate ecc. in profilati metallici semplici

tondi, quadri, piatti e sagomati, anche con parti apribili, completi di
cerniere, squadre, compassi e predisposti per il fissaggio alle strutture
portanti. Dati in opera a qualsiasi altezza, compreso il taglio a
misura,lo sfrido, l'assemblaggio mediante saldatura, rivetti, viti o altro,
eventuali piastre ed accessori, le opere murarie, la minuteria e
ferramenta necessarie, ed incluso altresi l'assistenza, il trasporto, lo
scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento
al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte.
Cancello via Ellera 8,00 3,000 10,000 240,00
Cancelli via Burrone 4,00 3,000 10,000 120,00

SOMMANO kg 360,00 7,70 2´772,00

14 / 60 Impermeabilizzazione di vico storto con membrana liquida elastica
NP10V pedonabile e carrabile poliuretanica monocomponente, con capacità di

allungamento dell'ottocento per 100, su superfici in asfalto. Prima
dell'applicazione della membrana bisogna effettuare i seguenti
interventi su intersezioni di piano stradale e muri limitrofi: rimozione
di tutte le parti cementizie e le parti incoerenti in fase di distacco,
formazione di uno scasso a "nido di rondine" avente profondità
3x3cm, accurata pulizia delle superfici mediante aspirazione del
materiale e delle polveri risultanti, ripristino delle intersezioni
mediante applicazione di malta ad alta tenuta idraulica tipo
MAXPLUG. Prima dell'applicazione della membrana sulle superfici
asfaltate bisogna effettuare i seguenti interventi: rimozione di tutte le
parti incoerenti e in fase di distacco, accurata ispezione delle lesioni
gia riparate in passato con malta cementizia, rimuoverla e applicare
malta ad alta tenuta idraulica tipo MAXPLUG, successiva pulizia di
tutto il materiale asportato. Accurata preparazione delle superfici
mediante efficace aspirazione del materiale e delle polveri risultanti.
Fornitura e posa in opera del primer tipo MAXEPOX PRIMER W,
avente funzione di promotore d'aggrappo, in ragione di 0.3 kg/mq.
Fornitura e posa in opera della prima mano, a rullo, della guaina
liquida tipo  MAXELASTIC PUR in ragione di 0,8-0,9 Kg/mq,
fornitura e posa in opera della seconda mano, a rullo, della guaina
liquida tipo MAXELASTIC PUR in ragione di 0,8-0,9 Kg/mq. Tra le
due mani sarà necessario fornire e posare la rete in velovetro tipo
DRIZORO VEIL M 100. Dopo circa 24h sarà effettuata la fornitura e
posa in opera del rivestimento protettivo da dare a rullo in due mani
incrociate della guaina liquida MAXELASTIC PUR F, con un
consumo totale di circa 0,20- 0,40 Kg/mq. L'impermeabilizzazione
dovrà essere risvoltata per 15 cm su tutti i muri perimetrali della zona
interessata all'intervento. La lavorazione comprende il trasporto del
materiale, lo scarico. l'accatastamento in cantiere e tutti gli oneri per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

350,00

SOMMANO mq 350,00 52,73 18´455,50

15 / 61 Demolizione totale di fabbricati con struttura portante in tufo,

COMMITTENTE: COMUNE DI GINOSA

A   R I P O R T A R E 145´929,85
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 145´929,85

E.002.002 pietrame in genere, mattoni pieni e solai di qualsiasi natura . Effettuata
con l’ausilio di mezzi meccanici, in qualsiasi condizione, altezza o
profondita, compreso l’onere per il calo o l’innalzamento dei materiali
di risulta con successivo carico sull’auto mezzo, tagli anche a fiamma
ossidrica dei ferri, cernita dei materiali, accatastamenti, stuoie e
lamiere per ripari, segnalazione diurna e notturna, recinzioni etc. e
quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d’arte. Valutata vuoto per pieno.
fabbricato in alveo 30,00 5,000 150,00
fabbricato via Ellera. 168,00 10,000 1´680,00

SOMMANO mc 1´830,00 25,00 45´750,00

16 / 65 Fornitura della recinzione che demilita l'area di cantiere realizzata in
NP11V pannelli in acciaio zincato, collegati tra loro mediante connettori

meccanici, completo di lucchetti, chiavi in modo tale da lasciare l'area
interdetta all'accesso per la seconda fase lavorativa.
recinzione di cantiere da lasciare all'amministrazione comunale 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´000,00 3´000,00

17 / 66 Formazione di puntellamenti in legno di strutture murarie sia verticali
S.003.025.a che orizzontali di altezza fino a 5.00 m, idonei ad impedire cedimenti

di parte della struttura, costituiti principalmente da travature,
banchine, controventature e sbadacchiature in legno di abete "tipo
Trieste" di idonee sezioni. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il nolo dei mezzi d'opera e di sollevamento, il
nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, il taglio, lo sfrido, la necessaria ferramenta per fissaggi ed
ancoraggi al terreno, la manutenzione periodica, lo smontaggio a fine
cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica
nei cantieri edili ed in particolare i DPR 27.04.55, N. 547, DPR
07.01.56, N. 164 e DLgs 19.09.94, N. 626 e quanto altro necessario
per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere,
escluse le sole centinature. La misurazione verra effettuata a metro
cubo delle sole travi in legno impiegate. Per il 1° mese o frazione
puntellatura di ritegno a stampella
ritto 3,00 0,20 0,200 7,800 0,94
puntone sup. 3,00 0,20 0,200 8,100 0,97
puntone int. 3,00 0,20 0,200 6,200 0,74
puntone inf. 3,00 0,20 0,200 4,700 0,56
trave di contrasto 1,00 0,20 0,200 5,200 0,21
traversi 7,00 0,10 0,100 4,200 0,29
rompitratta 6,00 0,05 0,200 1,900 0,11

6,00 0,05 0,200 2,700 0,16
6,00 0,05 0,200 3,400 0,20
6,00 0,05 0,200 1,600 0,10

diagonali 14,00 0,05 0,200 3,200 0,45
correnti 3,00 0,05 0,200 6,000 0,18

4,00 0,05 0,200 4,800 0,19
dormiente tavol. 15,00 0,05 0,200 1,000 0,15

15,00 0,05 0,200 0,600 0,09
doppio cuneo *(par.ug.=3,*2) 6,00 0,10 0,100 0,300 0,02

puntellatura di ritegno su base di appoggio
ritto 5,00 0,20 0,200 7,800 1,56
puntone sup. 5,00 0,20 0,200 7,600 1,52
puntone int. 5,00 0,20 0,200 5,000 1,00
puntone inf. 5,00 0,20 0,200 2,400 0,48
base 5,00 0,20 0,200 4,100 0,82
trave di ancoraggio 1,00 0,20 0,200 8,000 0,32
traversi 9,00 0,10 0,100 6,800 0,61
rompitratta 10,00 0,05 0,200 3,300 0,33

10,00 0,05 0,200 2,600 0,26
10,00 0,05 0,200 2,500 0,25
10,00 0,05 0,200 1,500 0,15

diagonali 30,00 0,05 0,200 3,200 0,96

COMMITTENTE: COMUNE DI GINOSA

A   R I P O R T A R E 13,62 194´679,85
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R I P O R T O 13,62 194´679,85

correnti 3,00 0,05 0,200 7,500 0,23
4,00 0,05 0,200 6,800 0,27

puntellatura di contrasto tipo C
ritto 2,00 0,15 0,150 5,000 0,23

2,00 0,15 0,150 4,300 0,19
traversi ortogonali al muro 4,00 0,15 0,150 1,100 0,10

4,00 0,15 0,150 1,600 0,14
traversi paralleli al muro 8,00 0,15 0,150 1,600 0,29
diagonali 12,00 0,10 0,100 2,000 0,24

6,00 0,10 0,100 2,300 0,14
correnti 14,00 0,05 0,200 2,000 0,28

puntellatura di ritegno su base appoggio h=4.0m tipo D
ritto 2,00 0,15 0,150 4,200 0,19
puntone sup. 2,00 0,15 0,150 4,200 0,19
puntone inf. 2,00 0,15 0,150 2,200 0,10
base 1,00 0,15 0,150 4,000 0,09

1,00 0,15 0,150 3,600 0,08
traversi 5,00 0,10 0,100 1,700 0,09
rimpitratta 4,00 0,05 0,200 2,200 0,09
diagonali 3,00 0,05 0,200 2,600 0,08
correnti 6,00 0,05 0,200 1,700 0,10
trave di ancoraggio 1,00 0,20 0,200 5,000 0,20
trave di contrasto 1,00 0,20 0,200 7,900 0,32

puntellatura di ritegno su base appoggio h=4.0m tipo E(a)
ritto 1,00 0,15 0,150 3,500 0,08
puntone sup. 1,00 0,15 0,150 3,400 0,08
base 1,00 0,15 0,150 2,800 0,06
traversi 3,00 0,10 0,100 4,200 0,13
rimpitratta 2,00 0,05 0,200 1,800 0,04
diagonali 2,00 0,05 0,200 3,000 0,06
correnti 6,00 0,05 0,200 4,200 0,25

puntellatura di ritegno su base appoggio h=4.0m tipo E(b)
ritto 1,00 0,15 0,150 3,850 0,09
puntone sup. 1,00 0,15 0,150 4,100 0,09
base 1,00 0,15 0,150 3,000 0,07
rompitratta 2,00 0,15 0,150 2,200 0,10
diagonali 2,00 0,15 0,150 3,000 0,14

puntellatura di ritegno su base appoggio h=4.0m tipo E(c)
ritto 1,00 0,15 0,150 4,300 0,10
puntone sup. 1,00 0,15 0,150 5,000 0,11
puntone inf. 1,00 0,15 0,150 2,600 0,06
base 1,00 0,15 0,150 4,600 0,10
rompitratta 2,00 0,05 0,200 2,700 0,05
diagonali 3,00 0,05 0,200 3,500 0,11

travi per passaggio tiranti 2,00 0,20 0,200 4,000 0,32

sbatacchiatura su via Merlo tra fabbricati 16,00 0,05 0,100 3,000 0,24
15,00 0,15 0,150 3,000 1,01

SOMMANO mc 20,55 867,60 17´829,18

18 / 67 Formazione di puntellamenti in legno di strutture murarie sia verticali
S.003.025.b che orizzontali di altezza fino a 5.00 m, idonei ad impedire cedimenti

di parte della struttura, costituiti principalmente da travature,
banchine, controventature e sbadacchiature in legno di abete "tipo
Trieste" di idonee sezioni. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il nolo dei mezzi d'opera e di sollevamento, il
nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, il taglio, lo sfrido, la necessaria ferramenta per fissaggi ed
ancoraggi al terreno, la manutenzione periodica, lo smontaggio a fine
cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica
nei cantieri edili ed in particolare i DPR 27.04.55, N. 547, DPR

COMMITTENTE: COMUNE DI GINOSA

A   R I P O R T A R E 212´509,03



pag. 7

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 212´509,03

07.01.56, N. 164 e DLgs 19.09.94, N. 626 e quanto altro necessario
per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere,
escluse le sole centinature. La misurazione verra effettuata a metro
cubo delle sole travi in legno impiegate. Per ogni mese successivo al
1° o frazione
Vedi voce n° 66 [mc 20.55] *(par.ug.=12+6) 18,00 369,90

SOMMANO mc 369,90 7,00 2´589,30

19 / 68 Fornitura  in  opera  di  tiranti  in  acciaio  armonico  per  cavi
R 07.42e scorrevoli,  in  fili,  trecce  o  trefoli    protetti  entro  perfori  in

muratura.  Compreso:  gli  sfridi,  il  tiraggio con idonea attrezzatura,
incluso le testate di ancoraggio e dei ponteggi  e ponti di servizio,
compreso altresì ogni altra opera per dare il lavoro finito a  perfetta
regola d'arte:
- Trefolo da 0,6 pollici con guaina per lunghezze da ml. 10,1 a ml.
20,00

3,00 17,00 51,00

SOMMANO ml 51,00 10,08 514,08

20 / 69 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
E.004.036 classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008,

disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista
delle strutture. Compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le
eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza
migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm
acciaio di ancoraggio puntellatura diametro 26mm 30,00 1,00 4,168 125,04

46,00 1,00 4,168 191,73

SOMMANO kg 316,77 1,90 601,86

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: COMUNE DI GINOSA

A   R I P O R T A R E 216´214,27
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R I P O R T O 216´214,27

CATEGORIA OS1  (Cat 2)

21 / 8 Riporti e costipazione per formazione piazzola di avvio lavori e
6 ripristino carreggiata di Via Matrice

1´301,63

SOMMANO m3 1´301,63 10,93 14´226,82

22 / 9 Scavo  a  mano  da  eseguirsi  con  particolare  cura  per  la  rimessa
R 01.05a in  luce  di  strutture  originarie,  da  effettuarsi  anche  in  difficili

condizioni  operative.  Compresa  l'accurata  pulizia  dei  manufatti,  la
pulitura  e  profilatura  delle  scarpate e delle pareti, lo spianamento e
la configurazione del fondo anche se a  gradoni.  Compreso  il
recupero  e  pulizia  sommaria  di  eventuali  reperti  rinvenuti  nel
corso  dello  scavo.  Valutato  in  sezione  effettiva  ed  escluso  il
rinterro:
- Scavo a mano eseguito all'esterno.

140,65
25,00

SOMMANO m3 165,65 175,24 29´028,51

23 / 12 Trasporto con qualunque mezzo c/o impianto di recupero autorizzato
NP 02 di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da

amianto, anche se bagnato,  compreso,  il  carico  o  lo  scarico,  lo
spianamento  e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con
esclusione degli oneri di conferimento a discarica.

1´682,52

SOMMANO m3 1´682,52 11,00 18´507,72

24 / 13 Conferimento di materiale inutilizzabile, proveniente da demolizioni e
NP 03 rimozioni   privo di ulteriori scorie e frammenti  diversi.  il  prezzo

comprende  tutti  gli  oneri,  tasse  e  contributi  da conferire  alla
discarica  autorizzata.  L'attestazione  dello  smaltimento  dovrà
necessariamente  essere  attestata  a  mezzo  dell'apposito  formulario
di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.) debitamente
compilato e firmato in ogni  sua  parte.  La  consegna  del  modulo  da
formulario  alla  D.LL.  risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento
avvenuto autorizzando la corresponsione degli  oneri  a  seguire.  Il
trasportatore  è  pienamente  responsabile  della classificazione
dichiarata.
Vedi voce n° 12 [m3 1 682.52] 1´682,52

SOMMANO m3 1´682,52 9,00 15´142,68

25 / 62 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la
E.001.001.b rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la

regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto
nell’ambito del cantiere. - conglomerati calcareniti, tufo, pietra crosta,
puddinghe, argilla compatta e assimilabili
sbancamento materiale macerie 450,00

SOMMANO mc 450,00 9,50 4´275,00

26 / 63 Trasporto con qualunque mezzo c/o impianto di recupero autorizzato
NP 02 di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da

amianto, anche se bagnato,  compreso,  il  carico  o  lo  scarico,  lo
spianamento  e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con
esclusione degli oneri di conferimento a discarica.
trasporto a rifiuto macerie demolizione 450,00

SOMMANO m3 450,00 11,00 4´950,00

COMMITTENTE: COMUNE DI GINOSA

A   R I P O R T A R E 302´345,00
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 302´345,00

27 / 64 Conferimento di materiale inutilizzabile, proveniente da demolizioni e
NP 03 rimozioni   privo di ulteriori scorie e frammenti  diversi.  il  prezzo

comprende  tutti  gli  oneri,  tasse  e  contributi  da conferire  alla
discarica  autorizzata.  L'attestazione  dello  smaltimento  dovrà
necessariamente  essere  attestata  a  mezzo  dell'apposito  formulario
di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.) debitamente
compilato e firmato in ogni  sua  parte.  La  consegna  del  modulo  da
formulario  alla  D.LL.  risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento
avvenuto autorizzando la corresponsione degli  oneri  a  seguire.  Il
trasportatore  è  pienamente  responsabile  della classificazione
dichiarata.
Vedi voce n° 63 [m3 450.00] 450,00

SOMMANO m3 450,00 9,00 4´050,00

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: COMUNE DI GINOSA

A   R I P O R T A R E 306´395,00
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R I P O R T O 306´395,00

CATEGORIA OS20B  (Cat 3)

28 / 16 Approntamento di una attrezzatura per perforazione a rotazione
NP 06 compreso il carico, lo scarico ed il personale necessario, compreso

altresì il montaggio e l’approntamento della attrezzatura per il primo
sondaggio.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 600,00 1´200,00

29 / 17 Installazione di attrezzatura per sondaggio a rotazione: compenso a
NP 07 corpo per l'installazione in corrispondenza di ciascun punto di

perforazione, escluso il primo, compreso l’onere dello spostamento da
un foro al successivo, per ogni installazione per distanza fino a 500 m;

12,00

SOMMANO cadauno 12,00 200,00 2´400,00

30 / 18 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione
NP 08 di nucleo, in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose,

ghiaie e ciottoli (vedi classificazione A.G.I.) o in roccia per profondità
fino a 30 m;

100,00

SOMMANO m 100,00 62,00 6´200,00

31 / 19 Esecuzione di videoispezione nei fori di sondaggio con telecamera
NP 09 dotata di bussola e disto

- Telecamera Tycho (33 atm) per prospezioni orizzontali (verticali con
specifico supporto), autoilluminante con 12 led ultrabright (60.000
mcd cadauno), zoom 2x digitale. Diam. Mm 48, altezza calandra
cilindrica acciaio inox mm 54. Volt 12 - 130 mAh (con tutti led
accesi). - Control Box (attacchi alimentazione, video, regolatore luci,
zoom)
- Grandangolare 130° (sostituisce quello standard da 92°)
- Matassa cavo ombelicale metri 50
- Spinotto stagno estraibile retrotelecamera (cavo ombelicale -
telecamera
- Spinotto per control - box (cavo- control- box)
- Supporto regolabile con bussola (bussola inclusa) (vedi foto -
importante)
- Supporto per prospezioni verticali ed orizzontali con la stessa
telecamera
- Supporto per distanziometro digitale (distanziometro non incluso)
- Supporto per termometro digitale (termometro digitale incluso)
- Recorder digitale a piu' canali, memoria 500 Gb + software specifici
per registrazione video ed audio (attraverso un microfono è possibile
registrare anche il parlato dell'operatore, durante l'ispezione; inoltre, è
possibile collegare una seconda telecamera esterna per registrare anche
le fasi operative sopra il piano di calpestio. Le immagini vengono
visualizzate e
registrate su una seconda finestra simultaneamente attravwerso un
“quadvideo”)
- Microfono
- Stampigliatura metrica lungo tutto il cavo ombelicale
- Monitor video 7” allocato fisso nella valigia (è possibile usare
all'occorrenza anche un monitor esterno più grande insieme al monitor
in dotazione poiché la centralina è dotata di 2 uscite video)
- Valigetta ed assemblaggio dei componenti

17,00

SOMMANO cadauno 17,00 150,00 2´550,00

32 / 20 Approntamento attrezzatura per indagini geofisiche
NP 10 2,00

COMMITTENTE: COMUNE DI GINOSA

A   R I P O R T A R E 2,00 318´745,00



pag. 11

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 318´745,00

SOMMANO cadauno 2,00 200,00 400,00

33 / 21 Esecuzione di indagini geoelettriche 2D della lunghezza di 110 metri
NP 11 da seseguirsi con strumentazione a 24 o 48 elettrodi; i dati saranno

acquisiti con gli array Dipolo-Dipolo, Polo-Dipolo e Wenner-
Schlumberger mediante strumentazione SYSCAL PRO

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 650,00 1´950,00

34 / 22 Esecuzione di indagini geoelettriche 2D della lunghezza di 110 metri
NP 12 da seseguirsi con strumentazione a 24 o 48 elettrodi; i dati saranno

acquisiti con gli array Dipolo-Dipolo, Polo-Dipolo e Wenner-
Schlumberger

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 600,00 1´800,00

35 / 23 Esecuzione di indagini georadar con strumentazione GSSI Sir 20 con
NP 13 l'utilizzo di sistema a doppia antenna contemporaneamente (400 e

270Mhz) per la mappatura di sottoservizi e di cavità superficiali (entro
5 metri). Le indagini saranno eseguite lungo la sede stradale non
crollata e nei punti indicati dalla DL e comunque in corso di
avanzamento dei lavori laddove è possibile operare.

1´200,00

SOMMANO m 1´200,00 4,00 4´800,00

36 / 24 Installazione di tubo in PVC atossico e cementazione
NP 14 dell'intercapedine (solo in fori privi di cavità o crolli)

21,00

SOMMANO ml 21,00 25,00 525,00

37 / 25 Esecuzione di indagine MASW 2D in corrispondenza degli
NP 18 stendimenti elettrici di superficie) finalizzati alal determinazione di

zone di inversione delle velocità e alla stima del Vs30
3,00

SOMMANO cadauno 3,00 500,00 1´500,00

38 / 26 Indagini HVSR nella zona "perimetrata a 30m dall'area in frana" per la
NP 19 microzonazioen sismica dell'area

15,00

SOMMANO cadauno 15,00 50,00 750,00

39 / 27 CENTRALINA DI ACQUISIZIONE DATI VERSATILE (PER
NP 20 APPLICAZIONI DIVERSE), MODULARE ED ESPANDIBILE

Centralina d’acquisizione dati eDAS 16+7 canali (base)
- versione espandibile a multiplexer fino a 39 canali dello stesso tipo
nello stesso box, gestione allarmi via sms e/o relè. Versioni wireless
per collegamento a PC o tra datalogger in rete.
Gestione canali versatile con multiplexer configurabili per sensori di
diverso tipo (fino a 8 multiplexer a 4 canali cad.). Incluso software
"SGA" per Windows 2000/XP/Vista per gestione e trasferimento dati
in locale e/o remoto. Gestione remota mediante connessione
telefonica/gsm/gprs, protocollo TCP/IP o invio automatico dati su area
FTP. Reti di centraline realizzabili su bus seriale RS485.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´200,00 2´200,00

COMMITTENTE: COMUNE DI GINOSA

A   R I P O R T A R E 332´670,00
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R I P O R T O 332´670,00

40 / 28 Cavo interfaccia USB per collegamento Acquisitore dati eDAS / T-
NP 21 Node a PC

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´220,00 1´220,00

41 / 29 Alimentatore da rete 220V - 12Vdc 1A
NP 22 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 90,00 90,00

42 / 30 Modem (lato PC) GSM/GPRS collaudato e configurato completo di
NP 23 cavi e antenna omnidirezionale.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 400,00 400,00

43 / 31 Modem (remoto FTP) GSM/GPRS per applicazioni FTP. Collaudato e
NP 24 configurato completo di cavi e antenna omnidirezionale. Montabile

solo nei box di alimentazione o altro contenitore.
1,00

SOMMANO cadauno 1,00 400,00 400,00

44 / 32 TRASDUTTORI DI SPOSTAMENTO/FESSURIMETRI IP65 PER
NP 25 INSTALLAZIONI ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO

Fessurimetro elettrico mod. PCF-200. Non condizionato. Corsa 200
mm e risoluzione centesimale per misurare con precisione le
variazioni di posizione tra due punti. Sensore potenziometrico. Campo
di misura ±200 mm. Classe di protezione: IP65 (installazione
all’esterno). Fornito con snodi sferici per allineamento, accessori per
fissaggio a parete, cavo da 1 m con connettore Bulgin 8 poli e foglio di
calibrazione.

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 260,00 2´600,00

45 / 33 SENSORI DI TEMPERATURA AMBIENTALE  Sonda di
NP 26 temperatura ambiente NTC/A per eDAS / LpDAS. Vers. non

condizionata.
Campo di misura -30°... +70°C. Sensibilità 0,1°C. Accuratezza ±2°C.
Grado di protezione IP65.

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 240,00 1´200,00

46 / 34 CAVO DI COLLEGAMENTO SENSORI - ACQUISITORE DATI.
NP 27 Cavo elettrico multipolare schermato (8 conduttori) con guaina esterna

in PUR e PVC (24 AWG) Sez. 0.22 mmq per polo con conduttori
flessibili in rame stagnato. Isolamento in PE. Schermo totale a treccia
di rame stagnato. Carico a rottura (cavo completo): 90 Kg. Temp.
esercizio -20 a +80°C. Col. Verde. Diam. 7 mm.

200,00

SOMMANO ml 200,00 4,00 800,00

47 / 35 Terminazione ad 1 connettore per prolunga cavo sensore
NP 28 Da aggiungere al cavo di collegamento di ciascun sensore (una

estremità libera per connessione a morsettiera).
11,00

COMMITTENTE: COMUNE DI GINOSA

A   R I P O R T A R E 11,00 339´380,00



pag. 13

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11,00 339´380,00

SOMMANO cadauno 11,00 18,55 204,05

48 / 36 KIT ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICO 85W
NP 29 il kit comprende:

- pannello F.V. 50 Watt
- batteria 12 Ah
- regolatore di carica
- contenitore IP,
- staffe di fissaggio

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 750,00 1´500,00

49 / 37 DATA LOGGER 8 CANALI 10 BIT MODULARE
NP 30 1,00

SOMMANO 1,00 990,00 990,00

50 / 38 SOFTWARE ANALISI SPETTRALE
NP 31 1,00

SOMMANO 1,00 2´000,00 2´000,00

51 / 39 SENSORE 3D PER MONITORAGGIO SISMICO
NP 32 Sensore sismico 3D realizzato seguendo i più alti standard qualitativi,

contenitore a tenuta per installazioni all'esterno e massima protezione
dei componenti interni.
Il sensore può essere collegato alle strumentazioni Mae dedicate al
Monitoraggio Sismico ed al controllo continuativo delle strutture.
Fissaggio pratico e veloce grazie alle alette con fori predisposti, in
caso di fissaggio su superfici verticali è possibile utilizzare la staffa ad
L fornita in dotazione.
La connessione del sensore all'unità di acquisizione è assicurata da
connettore Amphenol con serraggio a vite e resistenza IP67 alle
condizioni atmosferiche.
SPECIFICHE TECNICHE
- Velocimetri frequenza di 4.5 Hz
- Componente verticale n.1
- Componenti orizzontali n.2
- Sfasamento delle componenti orizzontali: 90 gradi
- contenitore alluminio IP67 con alette di fissaggio
- staffa in dotazione per superfici verticali
- connettore IP67

3,00

SOMMANO 3,00 690,00 2´070,00

52 / 40 ACQUISITORE SISMICO STAND ALONE 3 CANALI, 24 BIT
NP 33 3,00

SOMMANO 3,00 2´400,00 7´200,00

53 / 41 DATA LOGGER 8 CANALI 10 BIT MODULARE
NP 34 1,00

SOMMANO 1,00 990,00 990,00

54 / 42 Monitoraggio topografico da eseguire secondo le modalità descritte
8 nell'elaborato RS06 su 30 punti materializzati come in planimetria

utilizzando i prismi così come alla voce 50 del comuto metrico
1,00

SOMMANO cadauno 1,00 9´900,00 9´900,00

COMMITTENTE: COMUNE DI GINOSA

A   R I P O R T A R E 364´234,05
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R I P O R T O 364´234,05

55 / 43 BIAX: magneto-resistivo, IP65, campo di misura +/- 10° con
8_bis precisione del decimo di grado compresi di cavo

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 600,00 3´600,00

56 / 44 fornitura e posa di prismi ottici in parete, in opera completi di
9 supporti, tassellli ed ogni accessorio, compreso l’onere

dell’orientamento degli stessi verso la stazione di rilevamento ed ogni
altro onere

30,00

SOMMANO cadauno 30,00 60,00 1´800,00

57 / 51 Monitoraggio statico mediante il sistema già installato costituito da
NP01V - n° 10 fessurimetri da parete ubicati in punti strategici in

corrispondenza di evidenti lesioni;
-n° 6 inclinometri per valutare eventuali inclinazioni delle strutture
limitrofe al crollo;
- n. 5 sensori di temperatura ambientale utili per valutare spostamenti
dovuti ad un effetto termico.
Sia i fessurimetri che gli inclinometri sono collegati ad una centraline
dotata di un sistema di allarme via sms che avvisa nel momento in cui
le soglie impostate vengono superati, fermo restando che i dati
vengono comunque memorizzati in continuo. Monitoraggio mediante
fessurimetri PCF_100 con corse da 50 a 750mm ancorate
meccanicamente. Monitoraggio mediante inclinometri BIAX da parete
con campo di misura è tra +/- 5 gradi. Sensori di temperatura.

24,00

SOMMANO mese 24,00 550,00 13´200,00

58 / 52 Per il monitoraggio vibrazionale sono state installate N° 3 acquisitori
NP02V sismici di tipo stand-alone modulare 3 canali- 24 bit - 100-3500 c/s-

batterie Li-Ion (SISMALOG); su ogni acquisitore è collegato un
sensore S3S-S con le seguenti caratteristiche:
- Velocimetri frequenza di 4.5 Hz
- Componente verticale n.1
- Componenti orizzontali n.2
- Sfasamento delle componenti orizzontali: 90 gradi
- contenitore alluminio IP67 con alette di fissaggio
- staffa in dotazione per superfici verticali
- connettore IP67
Al superamento delle soglie vibrometriche impostate il sistema invia
messaggi di allarme ai numeri impostati e registra l’evento sulla
memoria di massa.

24,00

SOMMANO mese 24,00 300,00 7´200,00

59 / 53 Monitoraggio topografico di N° 30 prismi ottici 30 prismi ottici fissati
NP03V in maniera solida con le strutture su cui sono effettuate misure

topografiche con stazione totale laser di tipo manuale.Previste n°2
letture mensili.

24,00

SOMMANO mese 24,00 300,00 7´200,00

60 / 54 Elaborazione e trasmissione report mensile sui risultatI del
NP04V monitoraggio da trasmettere via PEC alla Stazione Appaltante.

24,00

SOMMANO mese 24,00 50,00 1´200,00

COMMITTENTE: COMUNE DI GINOSA

A   R I P O R T A R E 398´434,05
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R I P O R T O 398´434,05

61 / 55 Esecuzione di rilievo con tecnica  laser scanner di tutte le cavità
NP05V presenti nel cantiere.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 7´500,00 7´500,00

62 / 56 Post elaborazione dei dati del rilievo laser scanner al fine di ricavare
NP06V quanto segue: nuvola dei punti colorata 3D (ogni punto viene colorato

con il dato RGB dei pixel dell'immagine digitale); la mesh texturizzata
(la nuvola dei punti viene triangolata per formare una superficie alla
quale viene applicata l'immagine digitale georeferenziata); curve di
livello; le sezioni e i profili; il modello tridimensionale.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00

63 / 57 Rilievo topografico mediante GPS e Stazione Totale, del piano quotato
NP07V dell'area dopo la rimozione delle macerie.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´000,00 1´000,00

64 / 58 Picchettamento con proiezione su strada delle cavità.
NP08V 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´000,00 1´000,00

65 / 59 Esecuzione di video timelapse durante la realizzazione delle opere
NP09V compreso l'acquisizione delle immagini su CD da trasmette alla

Stazione Appaltante.
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 900,00 900,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 413´834,05

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: COMUNE DI GINOSA

A   R I P O R T A R E 413´834,05
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R I P O R T O 413´834,05

LAVORI A CORPO

LAVORI A CORPO  (SpCat 2)
CATEGORIA OS20B  (Cat 3)

66 / 45 Il quadro fessurativo dovrà essere rilevato e rappresentato in modo tale
10 da consentire la disamina del dissesto per le

varie componenti strutturali (pareti, orizzontamenti, volte, coperture).
Le lesioni saranno classificate secondo il loro
andamento (lesioni verticali, diagonali, paraboliche e così via) nonché
in relazione alla loro entità (estensione, ampiezza). Il rielievo delle
fessure dovrà coprire un’area fino a 30 m di distanza dal perimetro
della frana e sarà corredato e supportato dalla seguente
documentazione minima:
1) rilievo in situ da eseguire nell’ambito del rilievo geometrico degli
edifici;
2) documentazione fotografica, utile per un esame delle lesioni, della
tessitura e del livello di degrado della muratura;
3) schedatura, che consentirà una catalogazione di ciascuna fessura
descrivendola in termini di collocazione, tipologia e profondità.

100,00

SOMMANO % 100,00 14´000,00 14´000,00

67 / 46 Rilievo laser scanner 3D eseguito con  strumentazione modello LEICA
11 C-10 ad altissima velocità (circa 50.000 punti al secondo),   una

portata massima di 300 metri, campo visivo di 360° in orizzontale e
270° in verticale. La precisione è di circa 2 mm per 200 metri di
distanza.La distanza di rilievo per ciascuna stazione di scansione sarà
comunque sempre al di sotto della portata massima della
strumentazione in esame.
Il principio su cui si fonda la misura della distanza con laser scanner è
detto T.O.F. (Time of Flight) che letteralmente è il tempo di volo,
ovvero l’intervallo di tempo che intercorre tra l’impulso laser
trasmesso e l’impulso ricevuto. Tale intervallo, calcolato tramite un
orologio con frequenza stabilizzata al quarzo, consente di individuare
la distanza di ogni singolo punto rilevato. All’interno del laser scanner
vi è un emettitore che rilascia il raggio laser, il quale riflesso da uno
specchio rotante, colpisce la superficie dell’oggetto da rilevare per poi
tornare allo strumento dove viene acquisito da un ricevitore.
Al calcolo di questo intervallo è associata una misurazione angolare di
precisione, data dalla rotazione di due specchi rotanti intorno agli assi
X e Z (Y è la direzione della distanza). La rotazione dello specchio in
funzione della risoluzione angolare, impostata dall’operatore per la
scansione, crea la spaziatura tra i diversi punti rilevati sul target e
genera la nuvola di punti.
Dunque, i dati che la macchina memorizzerà ai fini dell’output sono la
distanza misurata e lo spostamento angolare. Il sensore rileva una
nuvola di punti gestita secondo un sistema di riferimento interno che
fa corrispondere l’origine con il centro dello strumento. Lo strumento,
in questo modo, genera dati che consentono di determinare ogni punto
secondo le tre coordinate X, Y, Z mentre un quarto valore descrive
l’intensità di ritorno (intesa come intensità di riflessione dell’oggetto
nei confronti del raggio stesso).

La creazione di queste immagini permetterà di creare superfici
texturizzate. Rilievo laser scanner ante  opera, comprensivo di
trasporto e approntamento di attrezzatura, per il monitoraggio e il
controllo, valutazione e posizionamento degli spostamenti.

100,00

SOMMANO % 100,00 3´500,00 3´500,00

68 / 47 Idemo come sopra. Rilievo laser scanner post opera, comprensivo di
12 trasporto e approntamento di attrezzatura, per il monitoraggio e il

controllo, valutazione e posizionamento degli spostamenti.
100,00

COMMITTENTE: COMUNE DI GINOSA

A   R I P O R T A R E 100,00 431´334,05
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 100,00 431´334,05

SOMMANO % 100,00 2´500,00 2´500,00

69 / 48 Rilievo topografico mediante GPS e/o Stazione  totale collegato alla
NP 33_ rete geodetica della Regione Puglia o al punto IGM 95 (Pto 201702

lungo la SS580 al km 9400)
100,00

SOMMANO % 100,00 2´000,00 2´000,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 22´000,00

T O T A L E   euro 435´834,05

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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-------------------------------------------
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-------------------------------------------
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-------------------------------------------
-------------------------------------------
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-------------------------------------------

COMMITTENTE: COMUNE DI GINOSA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 LAVORI A MISURA 413´834,05 94,952
  002 LAVORI A CORPO 22´000,00 5,048

Totale SUPER CATEGORIE euro 435´834,05 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 CATEGORIA OS21 216´214,27 49,609
  002 CATEGORIA OS1 90´180,73 20,692
  003 CATEGORIA OS20B 129´439,05 29,699

Totale CATEGORIE euro 435´834,05 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 413´834,05 94,952-(100,000)

M:001 LAVORI A MISURA euro 413´834,05 94,952-(100,000)

M:001.001      CATEGORIA OS21 euro 216´214,27 49,609-(52,247)
M:001.002      CATEGORIA OS1 euro 90´180,73 20,692-(21,792)
M:001.003      CATEGORIA OS20B euro 107´439,05 24,651-(25,962)

C LAVORI A CORPO euro 22´000,00 5,048-(100,000)

C:002 LAVORI A CORPO euro 22´000,00 5,048-(100,000)

C:002.003      CATEGORIA OS20B euro 22´000,00 5,048-(100,000)

TOTALE  euro 435´834,05 100,000

     Laterza, 09/12/2016

Il Tecnico
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A   R I P O R T A R E 



A) LAVORI BASE DI GARA

 IMPORTO LAVORI A CORPO A BASE DI GARA € 37,375.00

 IMPORTO LAVORI A MISURA A BASE DI GARA € 386,300.74

A1) IMPORTO TOTALE LAVORI A CORPO ED A MISURA A BASE DI GARA € 423,675.74

 a detrarre ribasso d'asta %1,046 € 4,431.65

IMPORTO LAVORI A CORPO E A MISURA AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA € 419,244.09

 A2) IMPORTO MISURA DI TUTELA DELLA SICUREZZA

 (non soggetto a ribasso d'asta)

TOTALE LAVORI "A" (A1+A2) € 436,191.12

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1)
Trasporti e smaltimento a discarica del materiale di risulta dal sito intermedio (IVA 

inclusa)
€ 22,500.00

B2) Spese Tecniche

Progetto Definitivo e c.s.p.  (al netto del ribasso di gara 8%)          €.16.319,30

Progetto Esecutivo e c.s.p. (al netto ribasso di gara 8%)                  €.12.117,65

Altre spese tecniche (D.L., C.S.E. , Sorv. Arch., Collaudi, ecc.)            €.23.000,00

B3) C.N.P.A.I.A.  4% di B2) € 2,057.48

B4) Spese di gara (pubblicità e commissione) e contributo AVCP € 3,000.00

B5) Incertivo ex art.92 d.lgs. n°163/2006 € 4,000.00

B6) Imprevisti e arrotondamenti € 12,667.59

B7) IVA sui lavori, 10% su A € 43,619.11

B() IVA su spese tecniche, 22% su B2)+B3) € 11,768.77

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE "B" € 151,049.90

€ 587,241.03

€ 51,436.95

IMPORTO TOTALE PROGETTO

QUADRO ECONOMICO - POST GARA

€ 16,947.03


